Projektant: Ing.Fecilak i ; Strana:
Adresa: A. SPRIEVODNA SPRAVA 122
Vypracoval: Bc. Daniel Drab STAVBA: Rev. datum:
Telefon: REVITALIZACIA VEREJNEHO PRIESTRANSTVA

Stuperi: DSP PRI OcU NIZNA JEDLOVA Datum:
Dokumentacia pre stavebné povolenie AUGUST 2019

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Revitalizacia verejného priestranstva pri OcU Nizna Jedlova

Nizna Jedlova, okr. Svidnik

106
Obec Nizna Jedlova

Miesto stavby:
Cislo parcely:

Investor:

Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Fecilak

Vypracoval: Bc. Daniel Drab

Stupef dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum: August 2019

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

Revitalizovana plocha mosta: 42,9 m?2
1x infotabula, 2x lavi¢ka, 1x
odpadkovy kos, 1x stojan
Navrhovany mobiliar: na bycikle

2.2. Zakladné udaje o vystavbe

Lehota vystavby: 2 mesiace

Terminy vystavby a lehota budl upresnené po ukonceni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcianského zakonnika medzi objednavatelom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tiez zavisla od zabezpedcenia finanénych prostriedkov investora pre vystavbu

danej stavby.

2.3. Zakladny popis stavby

Tato projektova dokumentacia riesi revitalizaciu verejného priestranstva v okoli obecného uradu v obci
Nizna Jedlova. Jednotlivé stavebné prace budu popisané v suhrnnej technickej sprave, ktora bude doplnena
stavebnymi vykresmi v samostatnej asti tejto projektovej dokumentacie.

Navrhované stavebné prace boli navrhnuté na parcele €. 106. Parcela ma rovinaty, resp. svahovity
charakter. Pozemok je umiestneny v zastavanom Uzemi obce. Na pozemku sa nachadza objekt jestvujuceho
obecného uradu. Pristup na pozemok je z miestnej komunikacie zo severnej strany cez most.

V suCasnosti sa na parcele nachadza existujuci objekt obecného dradu. Priestranstvo okolo existujucich
objektov v sucasnosti nie je vyuzZivané na ziaden ucel. Technicky stav pozemku na to nie je vyhovujuci.

Jednotlivé stavebné objekty, popisané v objektovej skladbe, budi po obnove sluzit pre Ucely investora,
resp verejnosti navstevujucej obec Nizna Jedlova. Navrhovana stavba plne reSpektuje poziadavky z hladiska
funk&nosti, urbanizmu, prevadzky, architektiry a stavebnej techniky, na obnovenu stavbu v dotknutom tzemi.

Hlavnymi bodmi revitalizacie su:
o Oprava zakladovych patiek mosta a vymena zabradlia a asfaltového krytu

o Vybudovanie nového zivého plota na mieste starého betonového oplotenia )
o Vybudovanie novych prvkov mestského mobilidru na verejnom priestranstve v okoli OcU

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt stavby je spracovany na zaklade objednavky investora.

Ako vychodiskové podklady boli pouzité:
- mapové podklady, situacia M1:100
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- fotodokumentacia existujuceho stavu
- osobna prehliadka a vstupné rokovanie s investorom
- platné STN pre dany druh stavby, stavebnych prac a pouzité materialy
InZiniersko geologicky prieskum nebol spracovany.
4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VYROBNYCH A TECHNICKYCH CIELOV

Z dbvodu zveladenia verejnych priestorov v obci Nizna Jedlova je vypracovany predkladany projekt na
revitalizaciu verejného priestranstva v okoli obecného dradu.

CLENENIE STAVBY

Stavba je roz¢lenené do jedného stavebného objektu:
SO01 - Verejné priestranstvo pri OcU

SULAD ZAMERU S UZEMNO PLANOVACIOU DOKUMENTACIOU

Navrhované stavebné prace a Upravy su navrhované ako revitalizacia existujuceho Uzemia. Realizaciou
prac nedochadza k ziadnym zmenam vyuzitia dotknutého izemia a nevznika tak poziadavka na rieSenie suladu
zameru s platnou izemno-planovacou dokumentaciou.

V suc¢asnosti sa na danom Uzemi nerealizuje a ani v najbliz8ej dobe neplanuje vystavba, ktora by
svojim charakterom mohla €asovo &i technicky negativne ovplyvnit Upravu verejného priestranstva v okoli
Obecného Uradu.

PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY VRATANE POPISU POSTUPU VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby: rok 2020

Planovany termin zahajenia stavebnych prac je jar 2020. Predpokladany termin ukon&enia prac je 2
mesiace po zahajeni prac

Stavebné prace budl zahdjené pripravnymi pracami pre zabezpecenie staveniska proti vstupu
nepovolanym osobam. Prace budu pokracovat buracimi a demontaznymi pracami. Nasledne budu prebiehat
vykopové a zemné prace. Na zaver prebehne montaz navrhovanej konStrukcie. Po ukon&eni prac déjde k
vyCisteniu objektu a staveniska vratane uvedenia existujucich povrchov do pdvodného stavu a likvidacie
zariadenia staveniska.

Presny postup prac a koordinaciu realizovanych prac zaisti dodavatel stavby pri realizacii.

FINANCOVANIE A STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNEJ HODNOTE STAVBY

Stavbu bude financovat investor Obec Nizna Jedlova.
Kalkulacia cenovych nakladov stavby je samostatnou prilohou tejto projektovej dokumentacie.
Zmluvna cena diela bude stanovena podla ponuky zhotovitela v ramci vyhlaseného vyberového konania.

ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.
Tato projektova dokumentacia sluzi pre stavebné povolenie.

Krajna Polana, august 2019 Vypracovala: Bc. Daniel Drab




