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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby: 
 
Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Nižná Jedľová 

 
Miesto stavby: 

 
Nižná Jedľová, okr. Svidník 

Číslo parcely:  
Investor:  
Zodpovedný projektant:  
Vypracoval:  
Stupeň dokumentácie:  
Dátum: 

106  
Obec Nižná Jedľová  
Ing. Jozef Feciľak  
Bc. Daniel Dráb  
Dokumentácia pre stavebné povolenie  
August  2019 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 Revitalizovaná plocha mosta: 42,9 m2 

 Navrhovaný mobiliár: 

1x infotabuľa, 2x lavička, 1x 
odpadkový kôš, 1x stojan 
na bycikle 

2.2. Základné údaje o výstavbe   

 Lehota výstavby: 2 mesiace 
 

Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 
stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom.  

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre výstavbu 
danej stavby. 

 
2.3. Základný popis stavby 

 
Táto projektová dokumentácia rieši revitalizáciu verejného priestranstva v okolí obecného úradu v obci 

Nižná Jedľová. Jednotlivé stavebné práce budú popísané v súhrnnej technickej správe, ktorá bude doplnená 
stavebnými výkresmi v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie.  

Navrhované stavebné práce boli navrhnuté na parcele č. 106. Parcela má rovinatý, resp. svahovitý 
charakter. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Na pozemku sa nachádza objekt jestvujúceho 
obecného úradu. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie zo severnej strany cez most.  

V súčasnosti sa na parcele nachádza existujúci objekt obecného úradu. Priestranstvo okolo existujúcich 
objektov v súčasnosti nie je využívané na žiaden účel. Technický stav pozemku na to nie je vyhovujúci. 

Jednotlivé stavebné objekty, popísané v objektovej skladbe, budú po obnove slúžiť pre účely investora, 
resp verejnosti navštevujúcej obec Nižná Jedľová. Navrhovaná stavba plne rešpektuje požiadavky z hľadiska 
funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na obnovenú stavbu v dotknutom území. 

 
Hlavnými bodmi revitalizácie sú: 

o  Oprava základových pätiek mosta a výmena zábradlia a asfaltového krytu 
o Vybudovanie nového živého plota na mieste starého betonového oplotenia  
o Vybudovanie nových prvkov mestského mobiliáru na verejnom priestranstve v okolí OcÚ  

 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 
Projekt stavby je spracovaný na základe objednávky investora. 

 
Ako východiskové podklady boli použité:  

- mapové podklady, situácia M1:100 
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- fotodokumentácia existujúceho stavu  
- osobná prehliadka a vstupné rokovanie s investorom  
- platné STN pre daný druh stavby, stavebných prác a použité materiály 

 
Inžiniersko geologický prieskum nebol spracovaný. 

 
4. ZDôVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 

 
Z dôvodu zveľadenia verejných priestorov v obci Nižná Jedľová je vypracovaný predkladaný projekt na 

revitalizáciu verejného priestranstva v okolí obecného úradu. 
 

5. ČLENENIE STAVBY 
 

Stavba je rozčlenené do jedného stavebného objektu: 
 SO01 – Verejné priestranstvo pri OcÚ 

 
6. SÚLAD ZÁMERU S UZEMNO PLÁNOVACIOU DOKUMENTÁCIOU 

 
Navrhované stavebné práce a úpravy sú navrhované ako revitalizácia existujúceho územia. Realizáciou 

prác nedochádza k žiadnym zmenám využitia dotknutého územia a nevzniká tak požiadavka na riešenie súladu 
zámeru s platnou územno-plánovacou dokumentáciou.  

V súčasnosti sa na danom území nerealizuje a ani v najbližšej dobe neplánuje výstavba, ktorá by 
svojim charakterom mohla časovo či technicky negatívne ovplyvniť úpravu verejného priestranstva v okolí 
Obecného Úradu. 

 
7. PREDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VRÁTANE POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

 
Predpokladaná doba výstavby: rok 2020 
Plánovaný termín zahájenia stavebných prác je jar 2020. Predpokladaný termín ukončenia prác je 2 

mesiace po zahájení prác  
Stavebné práce budú zahájené prípravnými prácami pre zabezpečenie staveniska proti vstupu 

nepovolaným osobám. Práce budú pokračovať búracími a demontážnymi prácami. Následne budú prebiehať 
výkopové a zemné práce. Na záver prebehne montáž navrhovanej konštrukcie. Po ukončení prác dôjde k 
vyčisteniu objektu a staveniska vrátane uvedenia existujúcich povrchov do pôvodného stavu a likvidácie 
zariadenia staveniska.  

Presný postup prác a koordináciu realizovaných prác zaistí dodávateľ stavby pri realizácií. 
 

8. FINANCOVANIE A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNEJ HODNOTE STAVBY 
 

Stavbu bude financovať investor Obec Nižná Jedľová. 
Kalkulácia cenových nákladov stavby je samostatnou prílohou tejto projektovej dokumentácie.  

Zmluvná cena diela bude stanovená podľa ponuky zhotoviteľa v rámci vyhláseného výberového konania. 
 

9. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií.  
Táto projektová dokumentácia slúži pre stavebné povolenie. 

 
 

Krajná Poľana, august 2019 Vypracovala: Bc. Daniel Dráb 


